

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

<b>ADECUACIÓN, LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO APARATOS DE VIA</b>						
Nº	JORN	\$/JORN	\$ SUB TOTAL	MATERIALES	\$ SUB TOTAL	\$ TOTAL
<b>LIMPIEZA Y DESOBRUCCION DE VIA</b>						
M2 / KM	JORN/M2	JORN/KM	\$/JORN	\$/KM	KM	\$ TOTAL
<b>COMPLETAR Y PERFILAR BALASTO</b>						
MTS LINEAL	ESPESOR	ANCHO	M3	\$/ M3		\$ TOTAL
<b>COLOCAR DURMIENTES FALTANTES Y/O RECAMBIO DE DAÑADOS</b>						
Nº DTE	\$/ DTE		\$ SUB TOTAL			
Nº TIRF	\$/ TIRF		\$ SUB TOTAL			
JORN/DTE	Nº DTE	\$/ JORN	\$ SUB TOTAL			\$ TOTAL
<b>REEMPLAZO Y TRATAMIENTOS DE TRAMOS DE VIA</b>						\$ TOTAL
INCLUYE DESARME, ARMADO DE VIA CON TODO SUS COMPONENTES Y MANO DE OBRA						
<b>CERRAMIENTOS</b>						
ALAMBRADO AMBOS LADOS DE 5 HILOS C/ MATERIALES Y MANO DE OBRA						
MTS	\$/METRO					\$ TOTAL
<b>TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLA</b>						\$ TOTAL
ALCANTARILLA DE 4 METROS EN EL KM 252,2 DE Hº Aº CERRADA						
<b>COMPACTACION ZONA DE CRUCES DE CAÑERIAS</b>						
MTS3	JOR/MTS3	\$/JORN				\$ TOTAL
<b>TOTAL COSTO OBRA DE INGENIERIA</b>						\$

<b>TOTAL COSTO OBRA DE INGENIERIA</b>	\$
Proyecto de Ingenieria	\$
Gastos generales	\$
Gastos indirectos e imprevistos	\$
<b>SUBTOTAL ACUMULADO</b>	\$
Beneficio	\$
<b>SUBTOTAL ACUMULADO</b>	\$
Gastos financieros	\$
<b>SUBTOTAL ACUMULADO</b>	\$
Ingresos Brutos	\$
Impuesto al Cheque	\$
IVA	\$
<b>COSTO TOTAL OBRA (IVA incluido)</b>	\$